ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorgich predpisov a podfa zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov medzi tymito zmluvnymi stranami:

¢l. L.
Zmluvné strany

1. Zhotovitel Resta Trenc¢in SK s.r.o.

Sidlo: Dobra 1375, 914 01 Trencianska Tepla
Zastupeny: Boris Bundil

Bankové spojenie: VUB as.

¢islo uctu: SK21 0200 0000 0041 1704 8751

ICO: 52262928

IC DPH: SK2120960732

Oznadenie registra: Obchodny register Okresného sudu Trenéin
Cislo zapisu: Oddiel: Sro, viozka &islo 37936/R

Tel.: 0908617579

E - mail: restatn@gmail.com

(dalej len ,Zhotovitel")

2. Objednavatel’
Sidlo:

Obec Dubodiel
Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Zastupené: Mgr. Anton Prechadzka, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uctu: 0006 4691 3001 / 5600

IBAN: SK20 5600 0000 0006 4691 3001
ICO: 00311537

DIC: 2021091457

Tel.: 032 /659 68 21

E-mail: starosta@dubodiel.sk

(dalej len ,Objednavatel” a spolu so Zhotovitefom ako ,Zmluvné strany”)

1. Predmetom tejto zmluv
uradu v obci Dubodiel”
_Obnova budovy obecného uradu v O
Soblahov 754, 913 38 Soblahov v marci
neoddelitelnou sudastou sutaznych po

_Obnova budovy obecného uradu v obci Dubodiel” (

¢l Il
Predmet zmluvy

y je zavazok Zhotovitela zhotovit' dielo ,Obnova budovy obecného
v rozsahu podla Projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie

bei Dubodiel®, ktoru vyhotovila IN - PRO s. 1. 0.,
2023, zakazkové &islo: 0315-0-2023, ktora je
dkladov k verejnému obstaravaniu zakazky
dalej len ,projektova dokumentacia®

alebo ,projekt"), ktoré je archivované u Objednavatela pod sp. zn. VOI/PZ/1/2026.

2. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy
odborne, kvalitne aza podmienok uvedenych
zakonom a stvisiacimi STN a EN, podla projekt
a svoje nebezpecenstvo.

3. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sula

uvedeny v ods.1. tohto Clanku zmluvy
v tejto zmluve, v sulade so stavebnym
ovej dokumentacie sam, na svoje naklady

de s jeho ponukou, ktoru predlozil

objednavatelovi ako uchadza¢ vo verejnom obstaravani zakazky: ,Obnova budovy

obecného Uradu v obci Dubodiel".
u Objednavatela pod spis. zn VO/PZ/1/2026.
ponuka) sU obom Zmluvnym stranam zna

Tato ponuka je archivovana ako stiéast’ dokumentacie
Tieto dokumenty (tzn. sitazné podklady a
sme, boli Zmluvnym strandm navzajom

odovzdané a obe Zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

o
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4. Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej

parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zaviznych
technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy
a organizacii v povolovacom konani.

¢l Il
Termin plnenia

Zhotovitel' sa zavazuje, ze vypracuje a doda predmet Zmluvy uvedeny v &l. |l tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
1.1. | zadatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. |ukoné&enie prac: 1.2.1. do 360 dni od odovzdania staveniska:

predpoklad odovzdania staveniska: 05/2026, na zaklade Vyzvy
Objednévatela na prevzatie staveniska.

terminom, zavdzuje sa Objednavatel toto dielo prevziat aj v skor§om ponuknutom
termine, pokial bude dielo zhotovené v stlade s platnymi technickymi normami
a projektovou dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskuto&nit prace, ktoré
nie su zahmuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutocnosti informovat’
stavebny dozor Objednavatela a pisomne o tejto skutoénosti zaslat Objednavatelovi aj
list. Nasledne Objednavatel zaéne rokovanie o rie$eni vzniknutej situacie so Zhotovitelom.

V pripade vzniku Zhotovitelom nezavinenych prekazok Znemoznujucich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa prediZuje o pocet dni, po&as ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je Objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupdsobenia. V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi sU predovietkym Zivelné
katastrofy a nepriazeri po&asia (vytrvaly dazd, sneh alebo ing meteorologické obtiaze),
moze Zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich bude realizovat hned ako to bude mozné;
lehota pocas prerugenia prac neplynie. Prerusenie prac z uvedenych dévodov mus

o

mimoriadny stav, v ostatnych pripadoch sa dazd a bezné poveternostné podmienky
zodpovedajlice mesiacom v ¢ase realizacie nepovazuiju za nepredvidatelnu okolnost’,

Objednavatel sa zavazuje, ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

V3etky veci potrebné k pineniu tejto zmluvy, nadobudnuté Zhotovitelom pred G&innostou
tejto zmluvy, ida na tarchu Zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, e Objednavatel nie je povinny uhradit Zhotovitelovi takto
vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.




:

¢l. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v glanku 1l. tejto zmluvy je stanovena dohodou
Zmluvnych stran v zmysle zakona & 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a v sulade s ponukou Zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

a) cenabez DPH.....ommmn s 346863,91 Euro,
D) DPH 23%....coeumeneerceremsunsammsnsssusassasinsassssnsensanes 79778,70 Euro,
c) cena s DPH.....coineicnnitnmsenstsimssissasniscas s 426642,61 Euro.

Ak Zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovanu zmluvnt cenu v zmluve celkom. Na skutoénost, Ze nie
je platcom DPH v zmluve upozorni.

Dohodnuta cena kompletného diela je v stilade s rozpoétovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpoéte podla objektov v &leneni podla projektovej

dokumentacie a vykazu vymer. Rozpodet (oceneny ,Vykaz vymer®) je neoddelitelnou
sutastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

\/ cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, strazenia, osvetlenia,
poziarnu ochranu,

b) prace adodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektom,
spracovanie podkladov vyplyvajucich z podmienok dotknutych organov Statnej spravy
a dotknutych organizacii rozhodnuti v stavebnom konani,

c) dodanie vsetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uzivaniu
vyplyvajlcich z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
sposobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zékazky Vv papierovej aj
elektronickej forme,

d) dodanie troch vyhotoveni projektu skutoéného vyhotovenia stavby,

e) organizaciu dopravy vratane prenosného dopravneho znacenia,

f) pripadné vytyCenie vsetkych inzinierskych sieti,

g) dodania dokladov o vyuziti a zneskodneni véetkych odpadov, ktoré vzniknu pri
realizacii na povolené skladky (evidencne listy odpadov, potvrdenie o odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vazne listky),

h) naklady suvisiace s uzivanim verejnym ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

i) naklady na zabezpedenie vykonavania stavebnych prac pocas soboty, prip. nedele,

j) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacia Diela podfa tejto
Zmluvy.

Suéastou dodavky su aj naklady na vyty&enie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
sadatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technologii, odvoz stavebného odpadu a prebyto¢nej zeminy na skladku a poplatok za
ulozenie stavebného odpadu a prebytocnej zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie
skutoéného vyhotovenia diela vyplyvajucej z projektu diela pri respektovani autorskych
prav, zabezpecenie do&asného dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie
projektu dotasneho dopravného znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac
suvisiacich s dielom, jeho pripadné odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii,
splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce z drZiavania prislusnych platnych pravnych
predpisov o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
Zhotovitel odovzda objednavatefovi pred zahajenim prac dokumentéaciu (napr.
fotodokumentaciu) vytycenia sieti a v pripade zasahu alebo podkodenia siete zodpoveda
shotovitel viastnikovi siete za $kodu, ktord mu spOsobi.



¢l. V.
Platobné podmienky

Objednavater neposkytne Zhotovitelovi Ziadny preddavok, ani Zalohy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' bude vykonané prace fakturovat' tromi
faktdrami. Prvi faktiru vystavi zhotovitel po zrealizovani 40 % ceny diela. Druhu fakttru
vystavi zhotovitel po zrealizovani dalsich 30 % ceny diela. Tretiu fakturu vystavi zhotovitel
PO prevzati diela objednavatelom. Faktdry budi vystavené na zaklade Zhotovitefom
predlozenych, Objednavatelom ako aj stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutoéne
vykonanych prac na diele.

Splatnost' faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi. Za den Uhrady sa
povazuje den odpisania z G&ty Objednéavatela.

Faktira bude obsahovat nasledovné udaje:

4.1. Cislo dariového dokladu (faktury),

4.2. oznaéenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nézov projektu,

4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviiujlce k fakturacii,

4.5. oznagenie pefiazného tstavu a Cislo G¢tu Zhotovitela, na ktory sa m4 platit,
4.6. den vystavenia, defi splatnosti, datum zdanitelného plnenia,

4.7. fakturovant sumu v €,

4.8. hodnotu DPH v % a v €,

4.9. oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila,

4.10. pediatku a podpis zodpovednej osoby za Zhotovitela.

Ak faktira nebude obsahovat prislusné nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi v lehote splatnosti
S pisomnym odévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi anova lehota splatnosti za&ne plynut doruéenim opravenej
faktdry Objednavatelovi.

Neoddelitelnou prilohou faktiry bude USB nosi¢, na ktorom bude podrobna
fotodokumentacia zachytavajuca fakturovane prace (fyzicky pokrok realizacie stavebnych
prac) a dodavky, ktoré su v sulade S poloZkami schvaleného rozpoctu. Objednavatel
pozaduje predlozit podrobnu fotodokumentaciu aj pri pracach, ktoré maju byt zakryté
alebo nepristupné. Fotodokumentécia bude vyhotovena formou geotagovanych fotografii.

Pisomna faktura bude dorucena v troch vyhotoveniach na adresy Objednavatela uvedenu
v zahlavi tejto Zmiuvy.

Objednavatel je pred Zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat' a Zhotovitel je povinny
predioZit' pisomné potvrdenie, e ma uhradené v8etky platné zavazky voti svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné zavazky vodi
Svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi
Objednavatel priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskuto&nil stavebné prace alebo
poskytol sluzbu Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny
spdsob uhrad a ich vyskuy podla predchadzajticej vety vopred prerokovat' so Zhotovitelom

a subdodavatelmi.



Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z celkovej ceny diela, ktoré Zhotovitelovi
uhradi do 30 dni po odstraneni vetkych pripadnych vad a nedorobkov. Podkladom je
zépis o kompletnom odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov potvrdeny
stavebnym dozorom Objednavatela.

¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok su podmienkou
prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoné&enia diela k zavere¢nému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie Zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie Objednavatela, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi doklady urcené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Driom odovzdania diela prechadza na Objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

Odovzdaniu diela budi predchadzat kvalitativno-technicke kontroly zo strany
Objednavatela podla dohodnutého vecného rozsahu a &iastkovych terminov. Zhotovitel je
povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom Objednavatela,
prislusnym kontrolnym organom, autorskému dozoru, §tatnemu dozoru. Pri pracach, ktoré
maju byt zakryté alebo nepristupné je Zhotovitel povinny pred ich zakrytim predlozit
skusky v zmysle STN. K vykonaniu skusok je zhotovitel povinny prizvat zastupcu
Objednavatela aspori 3 pracovné dni vopred pisomne na Gcast pri ich realizacii. Zastupca
Objednavatela méa pravo urcit konkrétne miesto vykonania skusky na stavbe.

¢l. VI
Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat poéas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zaruéna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacina plynut odo diia odovzdania diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmiuvy v ¢ase jeho odovzdania
Objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze potas zaru¢nej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, Objednavatel
pisomne upozorni Zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po¢as zaru¢nej
doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit
zistené a reklamované vady.



(&)

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim vad predmetu diela v ¢o najkratsom,
technicky mozZnom (Case, najneskér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich
odstrarfiovania, ak neddjde k pisomnej dohode oinom termine aku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

¢l. Vil
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom term ine, Objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v &l. VII. bod 5 Zhotovitefom ma Objednavatel
narok na zmluvni pokutu vo vyske 300,- Euro. Rovnako ma Objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro za kazdé poruSenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy der oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady Zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. vinom
dohodnutom termine.

Vyssie uvedenymi Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy v pinej vyske a to aj
v pripade, ak vzniknuta $koda prevysuje vy$ku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktiry ma Zhotovitel pravo na uroky
z omeskania vo vyske ustanovenej § 369 odsek 2 zakona &. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov.

¢l. IX.
Spolupésobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalsich podkladov alebo spoluprace,
Objednavatel sa zavizuje, Ze poskytne Zhotovitelovi primerané spolupdsobenie na
zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v Cl. III. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa bud zmluvné strany riadit’ ustanoveniami stavebného
zakona v platnom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit’ zaznamy len stavbyveduci Zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor Objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca Objednéavatela, resp. projektant stavby.



3. Zhotovitel je povinny viest odo dria prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat vsetky skuto&nosti podstatné pre napinenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania préac, pripadné odchylky od projektovej
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude
potvrdzovat stavebny dozor Objednavatela.

4.\ stavebnom denniku musia obe Zmluvné strany reagovat na zapisy najneskor do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

5. Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska spristupnit stavebny dennik priamo na
stavbe pripadne na Obecnom urade Dubodiel.

6. O akychkolvek zmenéach, ktoré mézu mat dopad na kvalitu alebo cenu diela, je Zhotovitel
povinny okrem zaznamu V stavebnom denniku informovat Objednévatela a stavebny
dozor aj pisomne elektronickou postou. Pri nespineni tejto povinnosti Zhotovitefom nie je
Objednavatel viazany podmienkami ¢l. X bodu €. 4. tejto zmluvy.

él. XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel je povinny uskuto¢fiovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitefom dokladu
o odbornej sposobilosti na vybrané ginnosti podla stavebného zakona v zneni neskorsich
predpisov (konkrétne stavbyvedlci pre plnenie podla tejto zmluvy) alebo dokladu
ekvivalentného podla prava EV. V pripade, ak bude stavbyveducim osoba, ktora nie je
drzitefom dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti podla stavebného zakona
(konkrétne stavbyveduci pre pinenie podla tejto zmliuvy) ale je drziteflom dokladu
ekvivalentného podla prava EU, tak sa zhotovitel zaroven zavazuje, 7e tato osoba bude
mat’ oficialne zabezpecené (pre poskytovanie sluZieb stavbyveduceho pre pinenie podla
tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenne povolenie Slovenskou
komorou stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyvediceho je povinny zhotovitel
oznamit Objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri
prekladani ponuky v zakazke uvedenej v ¢l. Il tejto zmluvy alebo ak by doslo po podani
ponuky k zmene tejto osoby. V pripade, ak by pocas zhotovovania diela doSlo k zmene
tejto osoby, je Zhotovitel povinny najneskor v def tejto zmeny predlozZit Objednavatelovi
fotokdpiu dokladu o odbornej sposobilosti na vybrané ¢innosti uvedeného Vv
predchadzajicom texte. V pripade, ak Zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni (t. Z. bud
bude postupovat pri pineni tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o
odbornej sposobilosti pri zmene tejto osoby), ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu
vo vyske 500,- € za kazdy, aj zagaty deft omeskania so spinenim povinnosti a okrem toho
ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. Vyssie uvedenou zmluvnou pokutou nie
je dotknuty narok Objednavatefa na nahradu gkody, ktora mu vznikla v dosledku
porudenia tejto povinnosti v pinej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda prevysuje
vy$ku zmluvnej pokuty. Zhotovitel je povinny zabezpeCit stalu pritomnost stavbyveduceho
na stavenisku pocas realizacie diela.

2. Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok
a &istotu. Zaroveri je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a ucinnych VZN
Obce Dubodiel a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavéazné predpisy EU.



riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnat Objednavaterlovi pri
i .V pripade porugenia tejto
povinnosti, m& Objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 2.000,- € za kazde
neposkytnutie suéinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie
prava Objednavatela uvedeného v nasledujicom odseku tohto Clanku), a to aj opakovane
a zaroveri ma Objednavatel pravo odstlpit' od tejto zmluvy. Vyssie uvedenou zZmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok na nahrady skody, ktora vznikla v désledku porugenia
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda
prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel m3 pravo, za Ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat' pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek poéas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat vzorky z materiglov pouZitych pri zhotovovani diela a to najma

sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto Zmluvou a/alebo projektom. V/ pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budl poukazovat' na to, Ze dielo nie je Zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude

£ agy

diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,

5. V pripade, ak by doslo k ukon&eniu tejto zmluvy akymkolvek sposobom, je Zhotovitel
povinny na svoje néklady vypratat’ stavenisko a to bezodkladne po ukonéeni tejto zmluvy,
najneskor vsak v lehote do 3 pracovnych dni odo dria ukoné&enia zmluvy, pokial neddjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode Zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, Uplne a véas
stavenisko, ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj
zacCaty deri omeskania. Vyssie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v dosledku porusenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy
v plnej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a Objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraju dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udeluje Objednavatelovi pInt moc, aby v pripade, ak Zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutoé&nil Objednavaterl
vSetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto Gcelom je Objednavatel opravneny vstupit na stavenisko.
Neprevzaté veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budiu prevzaté do uschovy
Objednavatela alebo inej, Objednavatelom ur¢enej osoby, pricom Objednavatel' bude
opravneny pozadovat od Zhotovitela nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré

Objednéavatelovi v stvislosti s vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vyske a

sa ustanovenia tohto odseku povazuju aj za pripadny suhlas poskodeného podla § 29
zakona ¢. 300/2005 Z. z. (Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.



6. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti podpory formou
dotacie, ktori ma verejny obstaravatel uzavretu s poskytovatelom dotacie, a to
opravnenymi osobami a poskytnut im véetku potrebnu suginnost. Opravnené osoby su:

6.1. Poskytovatel podpory formou dotacie a nim poverené osoby,

6.2. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

6.3. Najvyssi kontrolny arad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, CertifikaCny
organ a nimi poverene osoby,

6.4. Organ auditu, jeho spolupracuijlice organy a nimi poverené osoby,

6.5. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

6.6. Osoby prizvané organmi pvedenfrmi v bode 6.1. az 6.5. v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

7 Téato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecenia a implementacie nasledovného projektu:

,,Obnova budovy obecného uradu v obci Dubodiel”

Poskytovatel finanénych prostriedkov: Ministerstvo #ivotného prostredia SR

Forma podpory: Podpora formou dotacie na rok 2025 z Environmentaineho fondu
Oblast: L. ZvySovanie energetickej ucinnosti existujtcich verejnych budov
Kod / &islo projektu: L — 251586 08U02

Nazov projektu: Obnova budovy obecného dradu v obci Dubodiel

@ Environmentalny fond

8. Zhotovitel je povinny oznamit  Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov
o subdodavatefoch. Pravidla pre zmenu subdodavatelov pogas pinenia zmluvy: V pripade
zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom je
povinny Zhotovitel najneskor v den, ktory predchadza dnu, V ktorom ma zmena
subdodavatela nastat oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest min. nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat'
subdodéavatelom, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie
subdodavatela dodavat tovar, uskutoéfiovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej
gasti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit. Plati teda to, 3e subdodavatel,
ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoénovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel plnit, ¢o si Vv pripade pochybnosti moze overit Objednavatel sam
vyziadanim si potrebnych dokladov . \V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti
tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela
alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutocnovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel plnit, ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkolvek z
vy3Sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.



;i

12.

13.

14,

15.

16.

Zhotovitel' zaroven prehlasuje, Ze bude dodr3iavat princip rovnakého zaobchadzania,
princip nediskriminacie uchadzacov o zamestnanie (na zéklade: pohlavia, rasy, etnika,
nabozZenstva, minority, zdravotného postihnutia) a princip transparentnosti,

zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je Zhotovitel povinny realizovat Vzmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujlcich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania 0 nalozeni
S odpadom. Néaklady na odstranenie odpadu s zahmuté v cene za predmet zmluvy,
V pripade, Ze zo strany spravneho organu ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci
Objednavatelovi, z dévodu Pochybenia na strane Zhotovitela pri plneni zmluvy, tuto znaga
a uhradi v uréenej lehote Zhotovitel,

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie zo
strany Zhotovitera:

12.1. Dokumentécia skutoéného vyhotovenia diela v troch vyhotoveniach.

12.2. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom Jjazyku.

12.3. Zapisy o vykonani Predpisanych odbornych skugok a prehliadok.

12.4. Doklady o nakladani s odpadom.

12.5. Stavebny dennik.

12.6. Zapisy o kontrole prac na Gastiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie vbode 12 tohto &lanku zo strany Zhotovitela je ddévodom
neprevzatia predmetu zmluvy Objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, 2e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze st mu zname technické, kvalitativne a ing podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a e disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sU
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poziadavku Objednavatela, aby pocas vystavby
neprislo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratena
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku po&as trvania stavebnych prac zabezpedi
Cistotu a poriadok. V pripade nesplinenia tychto poZiadaviek moze Objednavatel na
naklady Zhotovitela zabezpedit poriadok avzniknuté naklady oduétovat z fakturacie
Zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat' od Zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit' cenu za jeho vykonanie v sulade &. |V tejto zmluvy. Sugastoy plnenia je aj
odovzdanie vietkych dokladov vztahujucich sa k predmety zmluvy.



17. Objednavatel sa zavazuje Zhotovitelovi:
17.1. odovzdat platni projektovu dokumentaciu stavby, podla bodu €l Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,
17.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,
17.3. prevziat dokonceny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy Zhotovitela
v dohodnutom termine.

18. Zhotovitel sa zavazuje:
18.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktoreho bude
zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujlice pre stavebné prace,
18.2. dodrziavat pokyny dané Objednavatefom pocas plnenia predmetu zmluvy,
18.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,
18.4. oznadit stavbu na viditelnom mieste, v stlade so stavebnym zékonom a stavebnym
povolenim,
18.5 vylugit zo staveniska nadmemé zataZovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akeékolvek $kody anaroky poSkodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku.

19. Za poskodenie existujucich podzemnych inzinierskych sieti, ktoré boli vytycené ich
spravcami zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny prace v blizkosti existujucich
podzemnych inzinierskych sieti vykonavat opatrne, pricom poskodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi a zabezpeci opravu poskodenia. Uvedené sa tyka i poskodenia majetku
tretich osob.

20. Zhotovitel sa zavézuje po ukonceni a prevzati vetkych prac dat stavenisko a jeho okolie
do poévodneho stavu.

21.Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo bude realizovat na zaklade Objednavatelom vopred
odsuthlaseného harmonogramu prac.

22 Zhotovitel v plnej vySke zodpoveda za Skody vzniknuté na stavenisku v pripade
nedostatoéného zabezpedenia staveniska zo strany Zhotovitela voéi klimatickym a inym
vplyvom pri realizacii predmetu zmluvy. Zhotovitel suhlasi, ze v pripade vzniku takychto
&kod je Objednavatel opravneny vzniknuté $kody oductovat z fakturacie Zhotovitela.

23.0bjednavatel poveruje Zhotovitela na vykon funkcie koordinatora BOZP na stavbe
opravnenou osobou.

24.Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
véetkych opravnenych osdb, ktoré vstupili na stavbu. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu
zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe¢nost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych osob na
stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarmych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpe&nostnym znacéenim v zmysle Nariadenia vliady SR ¢&. 387/2006 Z. z. 0 poziadavkach
na bezpecnostné zdravotné ozna&enie pri praci a Nariadenia viady &. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrziavat' vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatelov
budu nosit ochranné pracovné pomocky v sulade s predpismi BOZP. V pripade, Ze postup
prac spini podmienky pre OZNAMENIE - priloha &.1 k nariadeniu vl. C. 396/2006 Z.z. , toto
oznamenie spracuje a nahlasi indpektoratu prace.



25.Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taks povinnost vyplyva zo zékona &. 315/2016 Z. 2. 0 registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa Zavazuje
zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o
registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného
sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona
0 registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predioZit vSetky zmluvy so
subdodavatelmi.

¢él. Xll.
Odstuapenie od zmluvy

1. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného poruenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak
Zhotovitel"

1.1. bude meskat s terminom plnenia podla &lanku IIl. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak Zhotovitel] bude preukazatelne vykonavat prace vadné, tj. v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol Zhotovitel

tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto uéelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj imysel nepokragovat' v pineni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajliceho stihlasu Objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

2. V pripade, ak je Objednavatel v omeskani s Ghradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je Zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doruéeného Objednavatelovi.

cl. XII.
Zavereéné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuida platnost diiom jej podpisu Zmluvnymi stranami.

2. Tuto zmluvu v zmysle § 5a zékona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a
0 zmene a doplneni niektorych z&konov (zakon o slobode informacii) v platnom zneni
Obec Dubodiel zverejni Centralnom registri zmluv.

3. Tato zmluva nadobuida Uginnost diom nasledujicim po dni, v ktorom budd kumulativne
splnené nasledovné podmienky:
a) zmluva bola zverejnena v Centralnom registri zmiay,
b) Objednavatelovi bolo doru¢ené Rozhodnutie o schvaleni dotacie,
c) Objednavatelovi bola doru¢ena Sprava z kontroly poskytovatela dotacie, Zze vo
financnej operécii je mozné pokracovat.
O doru¢eni rozhodnutia podla pism. c) sa Objednavatel zavazuje Zhotovitela
bezodkladne informovat'.



4. Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku
poriadok a &istotu a zabezpecit odstranenie znedistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroved je Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Su¢astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vsetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodnovatelom odpadov.

5. Tuto zmluvu je mozné menit’ a doplfiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, ktoré budu tvorit' neoddelitelnd sucast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit' pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Navrh dodatku musi byt doruceny druhej zmluvnej
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej
strane. Po tu istd dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho
podala. Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi
Zmluvnymi stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne
zmena rozsahu realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit
stavebny dozor Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri ocefiovani naviac prac pouzit
rovnaki metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a
rozpo&tu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

6. Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych Objednévatel obdrzi 3 vyhotovenia
a Zhotovitel 2 vyhotovenia.

7. Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené Vv tejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami z&k. ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom zneni.

8. Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za dorucene najneskdr uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania postou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatefovi v ¢l. | tejto zmluvy. Za prijatu sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené preruSenie/nezacatie plynutia lehoty podfa tejto zmluvy,
tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

9. Zmluvné strany su si vedomé, ze v Slovenskej republike je trestnym &inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Zze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na v3etkych urovniach a vyZaduji od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tdto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola
uzatvorena po vzajomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej vole, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

V Trencine, dta ...... 0. 34~ 1026 V. obei-Dubodiel, dfia ......1.0.:04:. 2028

Za Zhotovitela:
Boris Bundil - konatel

meno, priezvisko, funkcia Mgr: Anton Prechadzka
opravnenej osoby Zhotovitela starosta obce



